Szerzddés azonositdszama:
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VALLALKOZASI SZERZODES

2. rész
amely létrejétt egyrészrol az
Megrendelo; DMRY Duna Menti Regionalis Vizmii Zartkérien Mikéds
Részvénytarsasag
Megrendel0 székhelye: 2600 Vic, Kodaly Zoltan at 3.
Megrendeld cégjegyzékszama: 2-10-040189
Megrendeld addszama: 10863877-2-44
Megrendel6 bankszamlaszama: 10103898-01000945-01000006
Képviseli: Bendik Bernadett vezérigazgatd
(a tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol
Villalkozé: KOZMU-TESZT Epitéipari Szolgsltato Kft.
Vallalkozo székhelye: 1148 Budapest, Kaffka Margit utca 28.
Vallalkozo cégjegyzékszama: 01-09-076359
Vallalkozo adészama: 10541869-2-42
Vallalkozo bankszdmlaszama: 10200854-32511736-00000000
MEKIK regisztricids szam: 11A38688
Képviseli: Deli Andrés tligyvezetd

Vallalkozonal nyilvantartott kivitelezési szerzddés
szerzOdésszama:
(a tovabbiakban: Villalkozo),

Megrendelé és Vallalkozo egyiittes emlitésiik esetén szerzédd felek (a tovabbiakban: Felek)kozétt, az
alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

Elézmények

Megrendeld, mint kézszolgaltaté ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL toérvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti kzbeszerzési eljarast
(ajanlattételi felhivas EKR azonositdja: EKRO001795112025) folytatott le ,,Szentendre, Otellé utca és
Otello koz szennyvizesatorna rekonstrukcioja és ivovizvezeték kivaltasa” targyban, a kdzszolgaltatok
kézbeszerzéseire vonatkozo sajatos kézbeszerzési szabalyokrdl szolé 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
rendelkezéseire is figyelemmel.

A kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozd keriilt kihirdetésre nyertes ajanlatteviként a 2. részben, amelyre
tekintettel a Felek jelen szerzédést kotik.

A Villalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédéskétés iddpontjaban szerepel az épitdipari kivitelezési
tevékenységet végzok névjegyzékében és a szerzédés teljes idétartama alatt vallalja annak fenntartasat

A Kbt. 131.§ (2) bekezdés szerint a nyertes ajanlat értékelésre keriilé elemei:
= Osszesen nettd ajénlati 4r (tartalékkeret nélkiil, Ft): 33 419 518
- Ajanlatkéré altal kotelezden eldirt 36 hénap jotallasi idon felil vallalt tobblet jotalldsi idd az
elvégzett kivitelezési munkara vonatkozdan (egész hénapban megadva 0-36 hénap kozétt): 36

Villalkozé a fenti szempontokra tett ajanlatat a Kbt. 142.§ (1) bekezdésében foglaltak ismeretére és
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elfogadasara tekintettel tette meg, ere tekintettel amennyiben fenti szempontokra tett megajanlasok nem
keriilnek betartasra a szerzodés teljesitése soran, Vallalkozd ajanlataban es a szerzodésben foglaltak
szerint. Vallalkozé sulyos szerzodésszegést kovet el.

A Felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendelé a Polgéri Térvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torveny (a
tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dd hatésagnak mindsil.

Lils

1.2.

1.3.

1.4.

1. A szerzodés targya

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja az alabbi feladatokelvégzését:

1.1.1. Szentendre, Otelld utca szennyvizcsatorna rekonstrukcidja  kivitelezési munkainak
ellatasat a kiviteli szintli vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacio, valamint
30414/2472-2/2024 &lt. szamu tudomasul vétel alapjan, figyelemmel az 1. szamd
melléket szerinti arazott kdltségvetésre is.

1.1.2. A szerzédés targya az ¢épitési beruhdzasok, valamint az ¢épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezdi €s méméki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
57616 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bek a) pontja szerinti kivitelezésnek
minGsiil. A feladat magaban foglalja valamennyi, a targy szerinti kozbeszerzési eljaras
miiszaki lefrasa és dokumentacioja szerinti kapesolodo munka és feladat elvégzésétis, a
kapcsolddd miiszaki berendezések, a kivitelezéshez szilkséges €s beépitendd valamennyi
anyag beszerzését €s beépitését, felszereléset, {izembe helyezését, miiszaki atadasat, a
szikséges dokumentumok egyidejii stadasaval. A Vallalkozo feladata kivitelezesi
dokumentacio épitésszervezési munkarészének elikészitése is.

1.1.3. A kivitelezést teljeskoriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfelelden, hataridoben, egy szakvéllalat gondossagaval elvégzi, illetve valamennyl
egyéb szerzodeses kotelezettségét szerzddésszertien teljesiti, ideértve kiilongsen a
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan  teljesitéset. A szilkséges
kozmilegyeztetés, szakfeliigyelet megrendelése, a munkavégzeshez sziikséges ideiglencs
Jétesitmények stb., minden sziikségessé vald tevékenység, felelés miszaki vezetd
biztositasa a Vallalkozo feladatéat képezi.

1.1.4. Vallalkozo koteles elvégezni minden olyan munkalatot, amely sziikséges a kivitelezés
eredményeképpen 1étrejovo 1étesitmeny - annak funkcioi szerinti — teljes korli és
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotu létrehozéséhoz.

1.1.5. A keletkezd épitési és bontasi hulladék kezelését a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben elirtak és a 2. mellékletben szerepld feltételek szerint koteles
kezelni.

Felek a szerzbdést az eljarast megindité felhivas, a vegleges kdzbeszerzési dokumentumok €s a
nyertes ajanlat tartalmanak megfelelden kotik meg.

A szerzddés mellékletét képezik:

melléklet: A Vallalkozé arazott koltségvetése

melléklet: Miiszaki leiras fizikal csatolds nélkul

_melléklet: Vagyon-és feleldsségbiztositasi kotveény masolata
_melléklet: Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdkrol

U o —

A fentieken tal a kozbeszerzési eljarés teljes iratanyaga (eljarast megindito felhivas, az egyéb
kézbeszerzési dokumentumok, ajanlat) — annak csatolasa nélkill is — a jelen szerzddeés
elvalaszthatatlan részét képezik.

Villalkozd kijelenti, hogy a szerzddés megkodtése elétt, mint szakvallalat sajat felelosségere
megvizsgélta a feladatot, és meggydz6dott a munkavégzest, a szerzddéses Osszeget és a hataridok
betartasat befolyasolé dsszes koriilményrdl, kilonds tekintettel a vonatkozé tervekre. Vallalkozo
kijelenti tovabba azt is, hogy a munkateriiletet megismerte és azt a feladat elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta, a feladat végrehajtasat zavaro, illetve afeladat teljesitésével
osszefiiggd  kozlekedesi, technikai 6s természeti koriilményeket szakvallalattol elvarhato
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2.3.

gondossaggal tanulmanyozta és pontos tudomasa van a kivitelezésnél irdnyado jogszabalyi és
hatosagi eldirasokrol.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkakra kiilondsen a Magyar Epitészetrdl sz616 2023, évi
C. torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), valamint a Szerzddés szerinti kivitelezésre
vonatkozd egyéb jogszabaly iranyado, a Vallalkozd azok figyelembevételével és betartasaval
kételes eljarni.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.
2. Villalkozoéi dij

Jelen szerzédésben foglalt feladatok szerzddésszeril teljesitését Vallalkozé a szerzédésben
meghatdrozott nettd 33 419 518 Ft, azaz netté Harmincharommillio-négyszaztizenkilencezer-
Otszaztizennyolc forint (a Véllalkozd kozbeszerzési eljarasban tett megajanlasa szerint)
egyOsszegl atalanydijon vallalja.

Felek megéllapitjak, hogy a szerzddés targyat képezo feladatokra tekintettel az altalanos forgalmi
adordl szolo 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjanak értelmében az afat a
Megrendelo fizeti meg. Megrendeld a nettd Villalkozoi dij 10 %-4anak megfeleld nettd 3 341 952
Ft tartalékkeretet biztosit.

A Vallalkozé nem jogosult a jelen szerzédés feltételeinek — igy killéndsen az amak — a
modositasat vagy barmely ellenértéknek a Megrendeldvel szembeni felszamitasat kérni barmely
devizaarfolyam  véltozéséra, finanszirozasi kockézat megvaltozasira vagy barmely
makrogazdasagi hatdsra hivatkozassal, vagy ha valamely addkulcs né vagy csokken, 11 vamkeriil
bevezetésre, egy addfajta megsziinik, vagy barmilyen véltozas térténik barmely adofajta
¢rtelmezéseben vagy alkalmazasaban a jelen szerz6dés hatdlya alatt, amelyet a Vallalkozora,
alvallalkozdjara kivetettek vagy kivethetnek, kiiléndsen a jelen szerzédés teljesitésével
kapcsolatosan.

A vallalkozoi dij magéban foglalja a jelen szerzédés tartalmat képezé valamennyi munka
cllenértékeét, a szerzédés szerinti munka teljes korl, hiba- és hidnymentesen a jelen szerz6dés
szerinti hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden kéltséget. A Vallalkozd a vallalkozoi
dijon feliil semmilyen jogcimen kéltség-, vagy dijigényt nem tamaszthat.

Felek értelmezése szerint tobbletmunka jelenti a Szerzddésben és Miiszaki Dokumentacioban
szerepld, de a Vallalkozd tételes koltségvetésében és a véllalkozoi dij meghatirozasanal
figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkat, amely a jelen szerzddés targyat képezd
cpitmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassagahoz sziikséges (Ptk. 6:244.§ (1)
bekezdése).Felek rogzitik, hogy Villalkozo kifejezetten kijelenti, tudomassal bir arrél, hogy azon
munka sem szamolhaté el, amelyet ugyan Vallalkozénak miiszaki sziikségességbdl a
rendeltetésszert hasznalat érdekében el kellett végeznie, de amelynek miiszaki szikségességével a
Villalkozé az atalanydij meghatarozasakor eldzetesen kelld gondossag mellett szamolhatott volna
(tobbletmunkanak min6siil). A Megrendelé kételes megtériteni azonban a Vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésének
iddpontjaban nem volt elérelathatd. Pétmunka alatt Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésben
meghatarozott munkak, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § 6) pontjaban meghatarozott
munkak ertelmezhetdek a jelen szerz6désben meghatarozottak szerint

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnéki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szold 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdés értelmében a Felek a
szerzodés megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilld egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az
egyeztetésen csak Villalkozd altal az ajanlataban megjelélt épitdanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen
feltételt a Villalkozo kételes valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

anyag és a valtoztatasra iranyadd anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa) benyujtasaval a
Megrendeld felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendelé nem hagyja jova
a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesito termék beépitésérol allapodnak
meg, a Szerzddés modositasara a Kbt. 141. § szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

Kifizetés pénzneme: Ft.
3. Fizetési feltételek

Megrendeld a Vallalkozo altal a munkatertilet atadasat kdvetd 15 napon beliil benyujtott dijbekérd
cllenében, részére eldleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdéseben ¢és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan, a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas
5 %-anak megfeleld, azaz nettd 3 341 952 Ft (netto harommillio-hdromszaznegyvenegyezer-
Kilencszazotvenkét Forint) Gsszegben. A Véllalkozo részére kifizetett eldleg a végszamlabol kertil
levonasra.

A teljesités soran 1 db szamla benyujtasara van lehetoség.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzdés alapjan megvalosuld vallalkozoi teljesites oszthatatlan
szolgaltatasnak mindsiil, Megrendeld részteljesitést nem fogad el.

A szamla benyujtasanak feitétele, hogy sikeres miszaki atadas-atvételt kovetden a Megrendeld
miiszaki ellenére alairasaval igazolja a teljesités-igazolast és a teljes kori miiszaki atadas-atvételi
dokumentécié a Megrendeld részére atadasra kertil.

A teljesitésigazolasra jogosult személy Megrendeld részérdl (szerzddéskotéskor kitoltendd):
Neve, beosztasa: Gydri Marton, miiszaki ellendr

Munkahelyi cime: 2600 Véac, Kodaly Zoltan 1t 3.

Telefonszama: +36-20-665-9038

E-mail cime: gyori.marton@dmrvzrt.hu

NUJ szama: 548066757

Amennyiben Vallalkozé nem vesz igénybe alvallalkozdt, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében,
valamint a Kbt. 135. § (1), (3) bekezdésében foglaltak szerint Vallalkozoé szamlait Megrendeld a
kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) napon beldl teljesiti, 4tutalassal az igazolt és
szerzddésszerll teljesitést kovetden, tartalmilag és formailag szabalyszertien kiallitott, az
ajanlatkéré altal leigazolt szimla ellenében.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-dnak rendelkezései szerint torténik. Amennyiben a
fizetési hataridé szabadnapra, innepnapra, illetve munkasziineti napra esik, a fizetési hatarid6 a
kovetkezd munkanapon jér le.

Vallalkozd a szémla benyujtasara az SAP-bol kiallitott, Megrendeld és a miiszaki ellenor altal
cégszerilen aldirt teljesitésigazolassal jogosult. Megrendelé kizarélag az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja be. Véllalkozo a szamla kiallitasira az Afa térvényben
meghatarozottak szerint, a teljesités igazolast kovetd 8 napon beliil koteles.

Vallalkozé a szamlat a teljesitést igazold okmanyok kiséretében kiildi meg a Nemzeti Uzleti
Szolgéltatd Zrt., 6001 Kecskemét, Pf. 701. levelezési cimre. Amennyiben a kiallitott szdmla a
hatdlyos jogszabalyoknak, illetdleg a szerzbdés eléirdsainak nem felel meg, vagy a kifizetés jelen
szerzOdésben meghatérozott egyéb elofeltételel nem teljesiilnek, a Megrendeld jogosult a szamlat
visszautasitani és a hidnyok potlasara frasban felszolitani az Vallalkozot. Ebben az esctben a
fizetési hataridé a megfeleld szamla kézhezvételének napjan kezdédik.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddésszer( teljesitést kdvetden kibocsatandé szamlan a

szamvitelrdl szold 2000. évi C. torvény 167. §-ban meghatarozott kételezd tartalmi elemeken.

tovabba az Afa térvény 169. §-aban meghatarozottakon tal, koteles a Megrendeld altal megadott
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

%18,

3.21.

azonositd szamot, valamint a teljesités jogeimét (a szamlahoz kapcsolodd teljesités rovid
megnevezeése) feltiintetni.

A Megrendel6 fogadja a Kbt. 27/A.§ olyan elektronikus szamlékat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 szami eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal ¢ szabvanyhoz az
Eurdpai Unio Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak. Az elektronikus forméaban kiallitott
szamlat/szamlakat az eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu e-mail cimre sziikséges tovéabbitani.
Megrendeld ezuton nyilatkozik arrél, hogy a fenti feltételeknek megfelelé elektronikus szamlak
befogadasahoz, feldolgozasdhoz és megdrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

A hatalyos jogszabalyi elGirasokban foglaltakon tul a szémla kotelezden tartalmazza a
kévetkezodket:

¢ SAP rendelési szamot, vagy SAP szerzddés szamot;

e aszerzodes tartalmanak megfelel6 TESZOR vagy VTSZ szamot;

o SAP teljesités igazolas szamat;

e Megrendel6 adoszamat;

e Megrendeld cégjegyzékben rogzitett pontos megnevezését:

A szamla mellekletét képezi SAP-bol kiallitott, Megrendeld képviseldje altal cégszeriien aldirt
teljesitésigazolas (1 példdny eredeti), valamint az atadas-atvételi jegyzokonyv (1 példany masolat).

Amennyiben a szdmlat nem a fentiek figyelembevételével kiildik meg, az a szdmla kiegyenlités
nelkili visszakiildését vonja maga utdn, és az ebbdl eredé karokért Megrendeld nem vallal
felelGsséget.

A Megrendel$ sem a szdmla eltlinéséért, sem az ebbdl eredé késedelmes fizetésért semminemii
karfelelosséget nem vallal.

A bankszamldk kozotti elszamolas tjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni,
amikor a pénzintézet a fizetésre kotelezett bankszamlajat megterheli.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan a Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzOdésen alapuld ellenszolgéltatasbol eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult ltal elismert,
egyneml és lejart kdvetelését szamithatja be.

Fizetési késedelem esctén Megrendelé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamat megfizetésére koteles.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel tarsasg tekintetében meriilnek fel, és amelyek az Véllalkozo adékételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

Vallalkozo kételes a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhet6vé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Felek az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékeét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg,
amennyiben a szerzddés mddositasara vonatkozé feltételeknek megfelel:

a) clsésorban az arazott koltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendd munkanak
megfeleltethetd tételt,

b) amennyiben az a) pont alapjan nem éllapithaté meg a pétmunka ellenértéke, abban az esetben
a TERC ETALON programrendszer, vagy MVH kadlista épitési normagyiijtemény alapjan a
Megrendeld valasztasa szerint,




d)

e)

Amennyiben az a)-b) pontok alapjan nem allapithatd meg a potmunka ellenértéke, vagy a
Felek kozotti ezzel dsszefiiggd vita esetén meémaki szakteriileten tevékenykedo igazsagligyi
szakértd allasfoglalasa alapjan.

Vallalkozé a felmeriilt potmunka értékét a végszamlaban jogosult érvényesiteni. Felek
rogzitik, hogy Villalkozé nem szamolhat el olyan potmunkat, amely a tervdokumentacio
olyan hidnyossagabol adédik, amelyet a Villalkozonak a tdle elvarhato szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett, de ezen hidnyossagot a kizbeszerzési eljaras soran nem jelezte
Megrendeld felé.

A 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés k) pontja szerint Megrendel6 koteles a
potmunka igényét az e-Epitési napléban kozdlni.

A tartalékkeret felhasznalasanak feltételei 6sszhangban a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 20.§-
aval:

a)

b)

o

Viallalkozéi dijon feliil a tartalekkeret terhére a Ptk. 6:244. § (2) bekezdéscben
meghatarozottak szerinti pétmunka szamolhato el a 3.21. pont alpontjai szerint. Elszamolhato
tovibba a Ptk. 6:245. § 2. mondata szerinti olyan tobbletmunka, amely a szerzodes
megkdtésének idépontjaban nem volt elérelathatd. Jelen pontban meghatarozott munkak
elszamoléasara, kifizetésére kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt
Megrendeld a Vaéllalkozotol irasban kifejezetten megrendeli, tovabba a tartalékkereten feliil
amennyiben a Kbt. szerzédésmodositasra iranyul6 feltételei fennallnak.

Tartalékkeret felhasznalasanak szabdlyai, az alabbiak:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazés teljesitéshez, a rendeltetésszerti és biztonsagos
hasznalathoz szilkséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.

A tartalékkeret felhasznalasara vonatkozo dontést Megrendeld a Villalkozd altal elOterjesztett,
részletes kimutatassal alatamasztott igény Miiszaki Ellendr altali jovahagyasat kovetden hozza
meg, az igény benyujtasatol szamitott 3 munkanapon belill. Amennyiben a potmunkaigeény
vagy a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés 2. mondata szerinti munkék (egyutt a tovabbiakban:
szerzddéskotéskor elére nem lathatd munka) nem kellden alatamasztottak és nem felelnek meg
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 20.§-(3)-(5) bekezdéseinek, igy a Miiszaki EllenSr emiatt
nem fogadja be jovahagyasra, gy a dontési folyamat 3 munkanapja az igény ismeételt
eloterjesztésétol kezdodik.

Megrendeld a szerzodéskotéskor elére nem lathaté munka elvégzésének igényet a
Viallalkozoval a koteles haladéktalanul irasban kozolni és a Vallalkozo kizarolag a
Megrendelé elozetes irasbeli megrendelése alapjan végezheti el ezeket az egyeztetett
munkakat, illetve koteles elvégezni azokat.

A szerzddéskotéskor elére nem lathatd munkak tartalekkeret terhére torténd elszamolésa az
arazott koltségvetésben az azonos vagy hasonlo munkanemekre megajanlott egységar alapjan
torténik. Megrendeld jogosult egyoldalian akként donteni, hogy a tartalékkeret terhére
elvégezni javasolt munkékat Vallalkozoval valo megallapodds hidnyaban harmadik
személyektol rendeli meg.

Azon szerzbdéskotéskor elére nem lathaté munkak esetében, amelyeknél az arazott
koltségvetésben eredetileg szerepld egységarak alapjan az elszamolas nem lehetséges, a
Vallalkozé Megrendeld erre vonatkozé igényének kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon
beliil TERC vagy azzal egyenértékii kltségvetési programmal alatimasztott tételes ajanlatot
ad, amelyet Miiszaki Ellenor hagy jova elozetesen, és az elszamolas alapjat csak a Megrendeld
jovahagyasat kovetden képezheti.

A tartalékkeret terhére torténd elvégzett munkardl kiilén 1 db szamla nyGjthato be, azzal, hogy
amennyiben tobb ilyen munka megrendelésére keriil sor idében eltérden a szerzddés hatalya
alatt, az 1 db szamla egy idében t6rténd megrendelésenként értendd, mely szamla kiallitasanak
feltétele Megrendelé Miiszaki Ellenore altal alairt teljesités- igazolas, mely igazolja a
szerzédéskotéskor elére nem lathatd munka elvégzesct.

A tartalékkeret felhasznaldsa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan szerzédésmodositas vagy
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Sils

kozbeszerzesi eljaras lefolytatasanak sziikségességét.

A tartalékkereten feliili potmunka elvégzésére kizardlag a Megrendeld kiilén irasbeli
megrendelését kovetden, a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennallasa esetén, a Felek kdzds
megegyezése alapjan torténd szerzédésmodositast kévetden végezhetd el.

4. A szerz6dés hatilya, a teljesités hatdrideje és helye

A Szerzodés hatalybalépésével kapcesolatos rendelkezések:

A szerzOdés abban az esetben lép hatalyba az aldirds napjan ha a targyi kivitelezési munkakra
Megrendelének a Nemzeti Vizmiivek Zrt.-t6l szilkséges jovahagydsa (a tovabbiakban: hatilyba
léptetd feltétel) rendelkezésre all. Megrendeld a hatalyba léptetd feltétel elmaradasat olyan
kérilmenynek tekinti, amely miatt a szerzédés nem I1ép hatalyba.

A szerz6dés hatalybalépésének napja, ha a hatalyba Iéptetd feltétel nem &ll be az alairas napjaig: A
Megrendeld rogziti, hogy amennyiben a hatalyba léptetd feltétel a Szerzddés alairasat kovetd 180
napig nem teljesiil, akkor a Szerzédés nem lép hatdlyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi
Jogeselekmény nelkiill a  kotelembol. Vallalkozé a Szerz6dés alairasaval véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond arrdl, hogy a hatalybalépés elmaraddsa okin barmely,
ajanlatkérével/Megrendelével szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen. A teljesités
részletes ltemezesét a szerzddéstervezet tartalmazza.

A szerz6dés barmely okbdl térténd megsziinése vagy megsziintetése a szerzddésszegéshez fiiz6dé
egyeb szankciok vagy jogosultsagok gyakorlasat nem korlatozza, illetve nem zérja ki.

A teljesitési hatarido az épitési munkatertilet atadas-atvételének napjan kezdddik. A munkateriilet
atadasanak 1d6pontjarol Megrendeld Vallalkozot 8 naptari nappal korabban értesiti. A munkateriilet
atadasanak iddpontja a szerzodés hatalyba lépésétd] szamitott maximum 15 naptari napon beliil
torténik meg. A munkavégzés megkezdésekor Vallalkozénak mar valamennyi sziikséges
engedéllyel, hozzdjarulassal rendelkeznie kell, amelyek a kivitelezéshez sziikségesek, illetve
valamennyi el6késziileti cselekményt meg kell, hogy tegye, amennyiben relevans és mely az &
teljesitésének érdekkorébe esik.

Ha a munkateriilet dtadas-atvételét a Vallalkozo ok nélkiil késlelteti, a Felek a teljesitési hataridé
szamitasat ebben az esetben is a Megrendeld altal kitizott munkateriilet 4tadasi idéponttél
szamitjak.

A teljesités hatarideje: a munkateriilet atadasatél szamitott 60 nap. A Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése alapjan hataridoben teljesit Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a Szerzddésben eldirt
teljesitési hataridén beliil megkezdodik. Kotbérterhes részhataridé nem keriil meghatéarozésra.

Vallalkozé a szerzédésben foglalt teljesitési hataridd eldtt is jogosult teljesiteni, errdl a
Megrendel6t a teljesités elott 5 munkanappal irasban koteles értesiteni. Az értesitést kovetden a
Megrendeld a szerzddésszerlien elvégzett munkat miiszaki dtadas-atvétel keretében veszi at.

A szerz6dés mindkét fél szerzodésszerii teljesitésével szlinik meg.

A teljesités helye:

Szentendre, Otelld utca, a miiszaki leirdsban megjeldlt pontos helyszin. Jelen Szerzddés a
munkateriletre a tovabbiakban, mint Helyszin hivatkozik.

5. A munkavégzés modja

Legkés6bb a munkaterillet atadasanak iddpontjdra Vallalkozé {itemtervet koteles atadni
Megrendeldnek.

Vallalkozé koteles egyiittmiikddni a ,,Szentendre, Otello utca és Otellé kiz szennyvizesatorna
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5.4.

5.5:

rekonstrukei6ja és ivovizvezeték kivaltasa™ targyu kozbeszerzeési eljaras 1. részeben megkotott
szerzodés vallalkozojaval az Otelio kdzben zajlé munkavegzés soran. Az egylittmiikddés célja a
munkak miszaki, itemezési és forgalomtechnikai dsszehangolasa, valamint a burkolatbontasok és
helyreallitaisok minimalizalasa.

A munkateriilet atvételekor a Vallalkozo kételes az e-épitési naploba a sziikséges bejegyzéseket
megtenni és az c-épitési naplét a tovabbiakban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirasainak
megfeleléen vezetni.

Vallalkozé intézkedésre és épitési napléban torténd bejegyzésre jogosult helyszini képviselodjének:
Neve, beosztdsa: Hajdu Attila
Ertesitési cime: 1148 Budapest, Kaffka Margit utca 28.
Telefonszama: +36 30 871 3089
E-mail: kozmuteszt@kozmuteszt.hu
NUJ szama: 2046114722

Villalkozé altal a teljesitésbe bevont — 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VIL 11.) Korm.rendelet
szerinti —, az épitményfajta szerinti hataskorrel rendelkezd ¢pites feliigyeleti feladatokat ellato
szerv altal vezetett Felelds Miiszaki Vezetdi névjegyzékben (MV-VZ) szerepld felelds miiszaki
vezetok:

Neve: Hajdu Attila

Kamarai regisztracios szama, és a nyilvantartast vezeté kamara neve: 13-

59153; BPMK

Ertesitési cime: 1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.

Telefonszama: +36 30 871 3089

E-mail: kozmutesz@kozmuteszt.hu

NUJ szama: 2046114722

A Megrendeld képviselojének (képviseldinek) neve, a jelen szerzddés szerinti megrendeldirészrol
ellenérzésre, illetdleg informéacidé megadasara jogosultak

Neve, beosztasa: Gy6ri Marton, miiszaki ellendr
Munkahelyi cime: 2600 Vac, Kodaly Zoltan at 3.
Telefonszama: +36-20-665-9038

E-mail cime: gyori.marton@dmrvzrt.hu

Megrendelé miiszaki ellendre:

Neve, beosztasa: Gy®6ri Mérton, miszaki ellenor
Munkahelyi cime: 2600 Véac, Kodaly Zoltan 1t 3.
Telefonszama: +36-20-665-9038

E-mail cime: gyori.marton@dmrvzrt.hu
NUJ széma: 548066757

Kamarai névjegyzék szam: MMK 13-67596

A Megrendelé miiszaki ellendre a munka kivitelezését ¢s az €pitesi naplot folyamatosan ellendrzi,
a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. r) pontja alapjan az épités helyszinén az
épitdipari kivitelezési tevékenységnek a szerzddésben meghatarozott id6kozonkénti, de legalabb
tiz naponként, és ezt az e-€pitési naploban rdgziti eseti bejegyzéssel. A teljesités soran biztositani
kell az lizem folyamatos fenntartésat.

Vallalkozd a szerzddéskotést megeldzoen rendelkezésére bocsatott miiszaki dokumentacio
felismerhetd hibéjara, hidnyossdgaira utobb nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendeldvel
szemben kovetelést nem érvényesithet. Ha a miiszaki dokumentacid kapesan a Vallalkozo a
kivitelezés soran, dllaspontja szerint valamilyen hibat vagy hidnyossagot tapasztal, a Villalkozo
Kkésedelemn nélkiil kételes errdl a Megrendelét tajékoztatni az 5.26. pontban foglalt Akadalykdzles
szabalyai szerint.

Vallalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljami. A Vallalkozo koteles a Megrendelot
minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesitések vonatkozasaban a
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5.8.

5.10.

5.12.

5.13.

5.14.

mindseget, az Utemterv szerinti elérehaladast. a hatarid6k betartasat gatolja, illetve veszélyezteti.
Az értesitésnek tartalmaznia kell a késedelem okat és annak varhato idétartamat. Az értesitések
elmulasztasa elegendb indok a teljesitésre meghatarozott id6 meghosszabbitasanak
megtagadasara. A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes
alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket épithet be, és
csak a Megrendeld alial jovahagyott technologiakat alkalmazhat. Vallalkozd véllalja, hogy a
teljesitéskor a kivitelezési munkak, valamint a beépitett anyagok megfelelnek a jelen szerzddésben
¢s mellekleteiben eldirt feltételeknek, a jogszabalyoknak és hatdsagi eléirasoknak, valamint
megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gydrtotték és eladtak, és amelyekre a Megrendeld
hasznalni fogja, ideértve azon specialis célokat is, amelyekrél a Véllalkozé tudoméssal bir vagy
tudnia kell, mentesek harmadik személy barmilyen természetli igényétdl vagy jogatdl, és
torvényes jogeimmel keriilnek a Megrendeld tulajdonaba.

A munkavégzes soran a kivitelezés teljes idétartama alatt a munkateriileten a balesetveszély
megelézésérdl a  Vallalkozénak kell gondoskodnia, a betartandé jogszabalyok: a
munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL tdrvény, a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl
€s a tiizoltésagrol szold 1996. évi XXXI. térvény. A munkavégzés ideje alatt a Vallalkozd kételes
gondoskodni a vagyonvédelemrél és arrdl, hogy a kérnyezet legkisebb zavarasa nélkiil végezze a
munkat. A Vallakozo koteles a munkavédelmi balesetelharitasi szabdlyokat betartani az épitési
munkahelyeken és az ¢épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol szold 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EGM egyiittes rendelet alapjan, tovabba kételes
az ¢let- €s vagyonbiztonsag megdvasardl gondoskodni.

A beépitésre megajanlatott termék vonatkozasiban Villalkozd koteles csatolni az alabbi

dokumentumokat:

- ¢s ahol értelmezhetd, ott a gyarté altal kiallitott Teljesitmény-nyilatkozat a 275/2013. (VIL16.)
Korm.rendelet, illetve a 305/2011 /EU rendelet szerint.

A kivitelezés folyaman a Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szilkségtelen akadalytol, ¢és minden vallalkozdi eszkozt, tdbbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tavolitani a munkateriiletrdl. A
Viallalkozo felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoinak tekintetében is. A Vallalkozo koteles
gondoskodni a munkateriileten keletkezd térmelék elszallitasardl, illetve a munkateriilet rendjének
¢s tisztasaganak folyamatos biztositdsarol. A munkak atadas-atvételének iddpontjara a Vallalkozo
koteles a munkateriiletet megtisztitani, és az ott taldlhaté hulladékot, felesleges anyagot, gépeket
¢s ideiglenes étesitményeket és minden szennyezddést eltavolitani, és azt a vonatkozé eldirasok
betartasaval elhelyezni.

A teljesités sordn kiszerelt alkatrésszel a Vallalkozé semmilyen formaban nemrendelkezhet, csak
a Megrendeld irasbeli engedélyével hasznalhatja fel sajat céljaira. Ennek a rendelkezésnek a
megszegéseert a Vallalkozd a polgari jog 4ltalanos szabalyai szerint kértéritési felelésséggel
tartozik.

Vallalkozo felel azért, hogy dolgozdéi a megbizds helyén a munkéba allaskor az adott
munkavegzés helyére vonatkozoan, illetdleg technolégia valtdskor olyan munkavédelmi,
tlizvédelmi, vagyonvédelmi és kdrnyezetvédelmi oktatdsban részesiiljenek, hogy elsajatitsék az
egészséget nem veszélyeztetd, biztonsagos munkavégzés, és a komyezet szennyezddést
megakadalyozo elméleti és gyakorlati ismereteket, és a vallalkozdi tevékenység teljes idétartama
alatt rendelkezzenek azokkal.

Villalkozé alkalomszerti tiizveszélyes, vagy egyéb Megrendelé kiillon engedélyéhez kotédd
tevékenységet csak akkor végezhet, ha a jogszabdlyokban elirt engedélyt irdsbanrendelkezésre

all (a megrendeld illetékes vezetdje ellenjegyezte).

A munkavégzeshez szikséges tlizolto-késziiléket, illetve egyéb (megfeleld mennyiségii és
ellendrzott allapotd) véddeszkozoket Vallalkozd koteles biztositani.

Villalkozd koteles azonnal jelezni a Megrendelének — az elhéritasra tett azonnali intézkedés
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mellett — ha a munkateriileten olyan veszélyforrast. rendellenességet észlel, mely sulyosan
veszélyezteti sajat, vagy mas munkavallalok, egyeb személyek egészségét,testi épségét, a vagyoni
javak, illetve a kdrnyezet épségének megorzeset.

Megrendeld jogosult a jelen részben foglaltak teljesitését folyamatosan ellendrizni, a feltart
hianyossagok elharitasira Vallalkozé felé intézkedni. sulyos veszélyhelyzet esetén a tovabbi
munkavégzést felfliggeszteni. Az ebbdl adodo kivetkezményekért Vallalkozot terheli a
felelosség.

Minden sajat dolgozdt vagy a Villalkozé altal megbizott tovabbi vallalkozo dolgozdjat értbaleset,
rendkiviili esemény bejelentése, kivizsgalasa és nyilvantartasa Villalkozo feladata.

Ha a Vallalkozo dolgozdjat vagy megbizottja dolgozdjat ért baleset bekdvetkezésében a
Megrendeld vagy mas gazdalkodd szervezet is kodzrehatott, akkor a baleset kivizsgalasaba a
Megrendel6t és az érintett gazdalkodd szervezetet is be kell vonni. Amennyiben Vallalkozo a
Megrendel6t a kivizsgalasba nem vonja be, akkor utélagosan Megrendeldre sem anyagi, sem
erkolesi feleldsséget nem hérithat at.

Amennyiben Megrendelé intézkedéseit az eloirt hataridére nem hajtja végre, ugy Megrendeldnek
joga van a hidnyossagot/okat Véllalkozo kdltségere megszintetni.

Vallalkozo a Megrendeld részére végzett tevékenysége soran kételes a hatalyos kérnyezetvédelmi
jogszabalyok eldirasait teljeskoriien betartani. A tevékenység soran keletkezd kornyezetkarosito
anyagok gylijtése, elézetes tarolasa, elvezetése, elszallitasa, artalmatlanitasa, valamint a keletkezo
Karos hatasok eliminalasa a Vallalkozé feladata. Azesetlegesen okozott kérmyezeti kéarokért teljes
kor(i anyagi és erkélesi feleldsséggel tartoznak.

Megrendeld illetékességi tertiletén tevékenykedd vallalkozok és jogi személyek kizardlag a
Megrendeld altal elfogadott technologiakat alkalmazhatnak, az érvényben 1évo komyezetvédelmi
jogszabalyok maximalis betartaséval.

Villalkozo a jelen szerzddésben foglalt epitési, épités-szerelési tevékenységre vonatkozo, tovabba
az alvallalkoz6i keresztfelelésségre is kiterjedd feleldsség biztositassal rendelkezik. A
feleldsségbiztositas esetleges hidnyossaga Vallalkozot nemmentesiti a krtéritési felelésség alol.

Allo, varakozé gépjarmiivek motorjat le kell dllitani.

Vallalkozd munkéja soran kételes biztostani az lizemeltetes folyamatos menetét, azt sziikségtelen
moddon nem akadalyozhatja.

A kiporzisra, kiszorodasra hajlamos melléktermékek és hulladékok szallitdsat végzo jarmiivek
megfeleld zartsaganak biztositasa sziikséges (takaras €s szigeteléssel valo ellatas).

Kommunalis hulladékokat kizardlag az erre a célra kijelolt gyijté edényekben, kijelolt teriileten
elszorodas mentesen szabad elhelyezni.

Szallitas, rakodéas kozben kiszorodott, vagy kifolyt anyagot fel kell itatni, majd takaritani €s
tovabbiakban a hulladék veszélyességétol fliggben sziikséges kezelni.

A kivitelezésért a karveszélyt a munkateriilet Megrendelének torténd visszaaddsaig a Vallalkozé
viseli. A karveszély a munkateriilet visszaadasaval szall ata Megrendelore.

Akadalykozlés:

526.1. Vallalkozo akadalykozléssel élhet, amennyiben az érdekkdrén kivilalld ok miatt a

megrendelt feladat a megrendelésnek megfeleléen nem végezhetd el. Az akadalykdzles -
Megrendeld Beruhézasi és Fejlesztési Osztaly osztalyvezetéje, mint teljesitésigazolas
kiadasara jogosult munkavéllaldja altal irasban torténd - elfogadésa esetén, (a munkatertilet
ideiglenes helyreallitdsat kovetden) a teljesitési hataridé az akadaly elharultaig
felfiiggesztésre kerill. Az akadaly megsziinését a Vallalkozé a tudomaséra jutdsakor
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azonnal koteles a Megrendeld felé jelezni, és a munkét a felfliiggesztés idejével megndvelt
hataridén beliil elvégezni. A munka elszdmoldsa a megrendelés teljesitését kdvetéen
torténik.

5.26.2. Vallalkozo az akadalykozlést és annak elharultat koteles a tudomasara jutasatdl szamitott
egy munkanapon beldl elektronikus levélben bejelenteni a Megrendelé Beruhdzasi és
Fejlesztési Osztilya osztilyvezetdje, mint teljesités igazolds kiaddsara jogosult
képviseldjének.

5.26.3.  Vallalkozo altal bejelentett akadalykdzlésnek minden esetben tartalmaznia kell az akadaly
Vallalkozd tudomdsdra jutdsanak idejét, az akadéalyozd kériilmény leirdsat, az akadaly
varhato elharulasanak idépontjat.

Megrendeld a fenti feltételnek mindenben megfelel$ akadalykézlés esetén nyilatkozatat,
¢szrevetelét, esetleges hidnypétlasat 3 munkanapon beliil kételes megtenni. Megrendelé
vonatkozé nyilatkozatdban, észrevételében koteles leimni, hogy a megkiildstt
dokumentumok alapjan elfogadja-e az akadalyoztatds tényét és rogziti a felfiiggesztés
idotartamat és az azzal érintett munkarészeket. A vallalkozé a csdszakaszok hegesztési
munkait nem végezheti +5°C hémérséklet alatt, valamint a 6ldmunkak és a betonozis
munkalatai nem végezhetok +5°C atlaghdmérséklet alatt.

Vallalkozo az iddjarasi koriilményekbdl adodd akadalyoztatast az adott napra, a teljesités
helyére a HungaroMet Nonprofit Zrt. 4ltal kiadott idéjarasjelentés csatolasaval jogosult
igazolni.

A fenti id6jarasi koriilményekbo! eredd igazolt akadalyoztatas a teljesitési hatariddben nem
szamit bele, az ennek idétartamaval kitolodik.

6. Miiszaki atadas-atvétel

A feladatok teljes korii megvaldsitasat kovetd teljesitési igazolas kiaddsara az atadas-atvételieljards
lefolytatasat kovetéen keriil sor. Ezen eljards a munka készre jelentésével kezdédik. Az atadas-
atvételi eljaras csak jelen szerzédésben meghatarozott valamennyi feladat szerzddésszerii
teljesitését kdvetden indithaté meg. A készre jelentés utdn a Megrendeld — lehetdség szerint — 15
napon beliili iddpontot tiiz ki az dtadas-atvételi eljaréas lefolytatasara.

Az atadas-atvételi eljards feltételeinek biztositasa, valamint kéltségeinek viselése Vallalkozod
felelossége, illetve feladata.

Az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésének minimum feltételei:

a) Kivitelezéi nyilatkozat

b) Felelds miiszaki vezetd nyilatkozata

¢) E-épitési naplé

d) Nyomasproba jegyzkdnyv

€) Negativ vizvizsgalati jegyzOkdnyv

f) Beépitett anyagok/késziilékek/eszkézok stb. teljesitménynyilatkozatai, megfelel6ségi
bizonylatai, miibizonylatai, garanciajegyei, NNGYK engedélyei, stb.

g) Becpitett anyagok/késziilékek/eszkozok szallitolevelei (A beépitésre keriilé anyagok csak L.
osztalytl mindségliek lehetnek)

h) Megvalosulasi tervek, helyszinrajz (D" terv)

1) Hulladék elhelyezési dokumentacioé vezetése és atadasa

J) A Megrendeld raktéarba selejtezésre beszallitott eszkdzok ,.Szallité levele”

k) Miiszaki atadas-atvételi dokumentacié hidnytalan 4tadasa (vizjogi létesitési engedélykateles
tevékenység esetén 1 pld. elektronikusan)

[) tételes arazott létesitményjegyzék (vezeték hossza, anyaga, atmérdje, kapesolodd miitargyak és
azok paraméterei, dtemelok, kozkifolyok, tiizcsapok, stb.) (1 eredeti, 1 masolati, 1 elektronikus
pld.)

m) Vaillalkozé feladatat képezi a megépitett vezeték Osszekotése az ilizemeld vezetékkel az
credményes nyomasprobat kovetden, a negativ vizvizsgilati eredmény birtokéban az {izemeltetd
szakfeliigyelete mellett, melynek kéltsége a vallalkozét terheli.
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Ha az atadas-atvételi eljarast Vallalkozé ok nélkiil késlelteti. Megrendeld irasban szoélitja fel
Vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétol szamitott 3 napon beliil kozosen folytassdk le az
eljarast.

Az atadas-atvételi eljarasrol — az épitodipari kivitelezes! tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet alapjan — jegyzokényv késziil, amelyet mindket fél képviseldje alair. Az atadas-
atvételi jegyzokdnyvet a végszamlahoz mellékelni kell.

Az atadas-atvétel akkor sikeres, ha Vallalkozé Gsszes teljesitése megfelel jelen szerzédésbenés a
mellékleteiben foglalt Osszes kovetelménynek és a vonatkozod rendelkezéseknek, vagy
jogszabalyoknak.

Ha az atadas-atvételi eljaras sordn a teljesités elismsrésének a megtagadasara keriil sor, azatadas-
atvételi eljaras meghitisultnak mindsiil, és azt Felek megismételni kotelesek. A megismétlésbol
eredd tobbletkoltség Vallalkozot terheli. A teljesités elismeréset olyan hibak alapjan nem lehet
megtagadni, amelyek rendeltetésszerli lzemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszert
hasznalatra alkalmassag teljesiil. Ezekrdl a hibékrol az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére, a hianyossagok megszintetésere
Villalkozonak jegyzokonyvileg rogzitett pothatariddt kell vallalnia.

Az Atadasi dokumentacié alabbiakban részletezett hidnytalan tartalma a teljesitésigazolas

kiadasanak a feltétele:

a)  a kivitelezd altal az épitési naploban dokumentaltan visszaadott munkateriilettel biro, lezart
épitési naplé (pdf formatumban, teljeskériien kitdltott sszesitd lap, illetve statisztikai lap)

b)  kivitelezdi nyilatkozat a terv és engedély szerinti kivitelezésrol

c) felelss miiszaki vezetd nyilatkozata a terv szerinti megvaldsitasrol (az épitdipari kivitelezési
tevékenyséerdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a szerint)

d)  épitési-bontasi hulladék térolasara és elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantartd lap(ok)a
bontott fémesd, lemez, szerelvény Megrendeld raktaraba szallitasarol késziiltszallitolevel,

e) fotédokumentacié (pendrive)

f)  megfeleléségi igazoldsok a beépitett anyagokrol (miibizonylatok, megfeleléségi
nyilatkozatok, teljesitmény nyilatkozatok, stb.), mérési jegyzdkonyvek, garancia jegyek,
mindségi  bizonyitvanyok, miibizonylatok, megfeleloségi nyilatkozatok, teljesitmény
nyilatkozatok,

g) megvaldsulasi D7 terv (miiszaki leiras, altalanos (atnézetes) helyszinrajz, részletes
helyszinrajz, csomoponti vazlat, hossz szelvény, keresztezesek,)

h) Az atadasi dokumentacié 4 papir alapu példanyban és 4 db elektronikus adathordozon
(pendrive) kell atadni.

i) A Vallalkozd 4ltal készitett kivitelezési dokumentaciot kiegészité dokumentum, terv,
részletterv 4tadasa a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§ (1) bek. b) pontja szerint.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan annak megkezdésctol
szamitott harmine (30) napon beliil be kell fejezni.

7. Alvallalkozok

A feladat megvalositasaba Vallalkozo alvallalkozokat is bevonhat, amennyiben azokat a Kbt. 138.
§ (3) bekezdése szerint bejelentette.

Vallalkozo jelen szerzddés alairdsaval nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eléirt kizaro okok hatalya alatt allé alvallalkozot.

Az alvallalkozok igénybevételére a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésében és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. §-aban foglaltak alapjén keriilhetsor. Véllalkozo a szerzodés megk&tésének
idépontjaban, majd - a késobb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének
idétartama alatt koteles eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni
(a megnevezésen til az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely reszt
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vesz a szerzodés teljesitésében (4. szamd melléklet). A Villalkozo a szerzédés teljesitésének
idotartama  alatt kdteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvéllalkozdk bejelentésben kozolt
adatainak valtozasarol. A Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Vallalkozd a szerzédésbe
foglaltan nyilatkozik arrdl. hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt allo alvallalkozét. A Megrendeld részére e kotelezettség
vegrehajtasarol kiilon nyilatkozatot vagy més igazolast nem kell benytjtani.

A Kbt. 43.§ (2) bekezdés ea) és eb} pontjai alapjan az EKR-ben a Megrendelé koteles kdzzétenni
az alvallalkoz6 megnevezését, addszamat, a kozbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesitéséhez
az alvallalkozot Vallalkozo igénybe kivanja venni, tovabba az alvallalkozéi teljesités varhato
szazalékos aranyat a teljesitésen beliil, valamint az ellenszolgéltatas alvallalkozoi szerzddésben
meghatarozott ertékét, ezért a Véllalkozo az alvallalkozok bejelentésével egy idében koteles ezen
adatokat is megadni. Vallalkozo emellett koteles az alvallalkozoi teljesitést kdvetden nyilatkozni
az alvallalkozéi teljesités tényleges szézalékos aranyéardl, az ellenszolgéltatas teljesitésének
iddpontjarol és a kifizetett ellenszolgaltatas értékérdl. Ezen adatok adattartalmaért a Vallalkozo
felel.

A Villalkozd a Szerzodés teljesitéséhez jogosan igénybe vett alvallalkozoért, kdzremiikddd
szemelyekert gy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozd, kézremiiksds
jogosulatlan igénybevétele esetén a Villalkozo felelés minden olyan karért is, amely enélkiil nem
kévetkezett volna be.

Ha Vallalkozo a jelen szerzodés teljesitése érdekében alvallalkozét vesz igénybe, a Vallalkozo az
altala igénybe vett harmadik személy szaméra feltétleniil sziikséges adatokat, informaciokat csak
abban az esetben adhatja at, ha Vallalkozoval kététt megallapodasaban az alvallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6tdl, vagy Vallalkozotdl szerzett adatokat és
informaciokat a Vallalkozoval azonos feltételek szerint kezeli.

Megrendel6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzodes teljesitésének ellen6rzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz
részt.

Villalkozd koteles gondoskodni a szerz6déssel érintett tevékenység vonatkozésdban a
jogszabalyokban el6irt értesitések, nyilatkozatok megfelelé modon térténé megadasarol a jelen
szerzOdes teljesitése sordn dltala igénybe vett alvallalkozok felé. A jogszabalyokban elirt
nyilatkozatok, értesitések elmulasztasabol adédé minden felelésség Vallalkozdt terheli, az ezen
okbol Megrendel6t ért kar teljes mértékét Vallalkozd megfizeti.

8. Jotallas, jolteljesitési biztositék

Villalkozé az éltala elvégzett munkéra a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasatkovetd
els6 naptari naptél szamitott, az eléirt 36 naptéari honapon feliil tovabbi 36 hénap (az ajanlatban
foglaltak szerint kitéltend6,0- 36 hénap), azaz minddsszesen 72 hénap jotallast vallal.

A Viallalkoz6 altalanos szavatossagi kételezettségére a Ptk. rendelkezései az iranyadoak,
figyelemmel 12/1988. (XIL. 27.) EVM- IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szabalyaira az
egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejére is. (10 év). Emellett a
csvezetékekben ¢és azok miitargyainak szerkezeteiben észlelt hibak esetén kotelezd alkalmassagi
id6 a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM eg gylittes rendelet szerint.

A jotallas idotartama alatt a Villalkozo koteles

8.2.1. €let-, vagy balesetveszélyt jelentd hibak kijavitdsat annak bejelentését kdvetden azonnal,

8.2.2. a tovabbi hibak kijavitasdt annak bejelentését kdvetden 24 oran beliil megkezdeni, és
folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

A hibdk bejelentésére a Megrendelé egyoldalt irasos nyilatkozattal, e-mail utjan jogosult, ahiba
Vallalkozé alabbi elérhetdségeinek barmelyikére torténd bejelentésével (szerzddéskotéskor
13 it
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9.2.
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kitltend®):  Ertesitési cim: 1148  Budapest. Kaffka Margit utca 28.; E-mail:
kozmuteszt(@kozmuteszt.hu; telefon: +36 30 317 1711 vagy +36 30 871 3089.
A hibabejelentés megtdrténtéhez nem szitkséges a Vallalkozo visszajelzése.

Ha Vallalkozo nem kezdi el a hiba vagy a hiba kévetkezteben okozott kar kijavitasahoz sziikséges
munkat a 8.2. pontban eléirtak szerint, Megrendeld jogosult az ilyen munka elvégzésére, vagy a
Vallalkozé koltségére torténd elvégeztetésére és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket
Vallalkozé koteles Megrendelének megtériteni, vagy Megrendelé levonhatja azt Vallalkozo
jolteljesitési biztositékinak Gsszegébdl.

Megrendeloi bejelentés alapjan a kijavitassal, vagy cserével érintett részek, egységek
vonatkozasaban a jotallasi és szavatossagi idé Gjrakezdédik azon a napon, mikor a Megrendeld
szaméara kielégitd mddon a csere vagy a kijavitas megtdrténik.

Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval jolteljesitési biztositék vallalasara kételes, melynek
mértéke a vallalkozoi dij 5%-a, azaz[...] Ft. A biztositék a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasanak napjan valik esedékessé. Vallalkozd a biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerint nyujthatja. Megrendeld a jelen Szerzddés feltételeinek megfeleld biztositek
nyujtasat igazolo eredeti okmany dtadasaig a biztositék Osszegét jogosult Vallalkozo
végszamlajabol visszatartani, ¢s a jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasaig nem esik
késedelembe. Amennyiben Vallalkozd mas biztositeki formara tér at, gy az nem képezi jelen
szerzédés modositasat és a biztositéknak folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A jolteljesitési biztositéknak a 8.6. pontban meghatarozott iddponttol kezdve a jotallasi idoszak
vegétdl szamitott 30 napig érvényben kell maradnia, lehivhaténak kell lennie. A jolteljesitési
biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalas arra az esetre, ha Véllalkozd
jotallasi, és szavatossagi kotelezettségeit szerzddés szerint, maradéktalanul nem teljesiti, annak
hataridére nem tesz eleget.

Megrendeld a teljesitést kovetden felfedezett hibakat a jotallasi idotartam alatt jelzi Vallalkozo
részére. Vallalkozé koteles Megrendelé kifogésait, ideértve a szavatossagi idében az uto-
feliilvizsgalati eljarast kovetden kozolt kifogasokat is megvizsgilni, ¢s azokkal kapcsolatos
allaspontjat megfeleld idon belil Megrendelével kozolni. Ha Megrendeld kifogasa jogos,
Vallalkozé koteles megjeldlni a kijavitashoz, hidnypotlashoz altala szlikségesnek tartott
intézkedéseket és azok végrehajtasanak hataridejét is, elutasitas esetén ennek indokait is kozdlni.

Mieldtt barmely biztositék alapjan igényérvényesitésére keriilne sor, a Megrendel6, kivéve, ha a
biztositék lejaratanak iddpontja azt nem teszi lehetdvé, minden esetben kételes a Vallalkozot
irasban felhivni arra, hogy tegyen eleget kotelezettségének 3 (harom) munkanapos hatarido
tlizésével, megjeldlve egyittal az igényérvényesités okaul szolgald mulasztas természetét €s a
Megrendel$ altal kdvetelt dsszeget.

Amennyiben a Vallalkoz6é nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast a 3 (harom) naposfelhivasi
idotartam lejartat kévetden, a Megrendeld jogos igényeinek kielégitése érdekeben jogosult a
biztositék alapjan annak megfelelden azonnali lehivas benyujtasara.

9. Szerzodésszegés, kitbér

Szerzddésszegésnek mindsil minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek sorn a Felek
barmelyike a jelen szerzddeses kotelezettségét megsérti.

Felek Vallalkozé nem teljesitése, valamint késedelmes teljesitése esetére a Ptk. 6:186 § (1)
bekezdés szerinti kotbérfizetésben allapodnak meg.

Vallalkozéd hatariddben teljesit, amennyiben a szerzédés targyara vonatkozo feladatokat a jelen
szerzddésben meghatéarozott feltételek szerint teljeskortien elvégzi. Amennyiben a Villalkozé —
olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds — a szerzodés szerinti feladatat késedelmesen teljesiti,
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késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelemmel érintett iddre érvényesitendd kotbér mértéke
a teljes nettdo vallalkozéi dij 1%-a naponta, maximum a tartalékkeret nélkilli nettd
ellenszolgaltatas 15%-a. A késedelmi kotbér alapja a 2.1. pont szerinti tartalékkeret nélkiili nettd
véllalkozoi dij.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A kotbért a Megrendeld akkor is
kovetelheti, ha kdra nem merilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kdtbért meghalado karat, és a
szerzOdésszegésbdl eredd egyéb jogait is.

A Villalkozé szavatossdgot vallal azért, hogy a Szerzodésben meghatarozott kivitelezés
(valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Megrendelé eljarast megindité felhivasaban,
a kozbeszerzési dokumentumokban, a Vallalkozd ajanlatidban, a Szerzddésben valamint a
vonatkozo szabvinyokban meghatdrozott mindségi és egyéb kovetelményeknek, illetve
rendeltetésszerli hasznalatra tovabba a célzott hatas kivaltasara alkalmas.

a.Vallalkozo hibasan teljesit, ha a szolgéltatés a teljesités id6pontjaban nem felel meg a szerzdésben
vagy jogszabalyban megallapitott mindségi kévetelményeknek. Hibas teljesités esetében a Ptk.

kellékszavatossagra vonatkozo rendelkezései iranyadok.
b. Megrendelé hibés teljesitésnek tekinti kiillondsen, de nem kizardlagosan az alabbi esetet:

- ha az drazott koltségvetésben nem szerepld, a Megrendeld altal nem jévahagyott anyag,

technologiai eszkdz kertl beépitésre.

Hibas teljesités esetén a Megrendelé érvényesitheti a Ptk.-ban illetve mas jogszabalyokban
megallapitott szavatossigi jogokat. Amennyiben a Megrendel6 a hibés teljesités kijavitasat, vagy
kicserelest érvényesit, a késedelmi kotbér eldirasat kell alkalmazni a Vallalkozé szerzddésszerii

teljesitésének idépontjaig.

Megrendeld a szavatossagi jogon tul a szerzddésszegéssel okozott karanak megtéritését is

kovetelheti.

Amennyiben a Vallalkozo a szerzédés teljesitését megtagadja, vagy a szerzddés teljesitése olyan
okbol, amelyeért a Vallalkozo felelds, meghiusul, ugy a Vallalkozo kételes meghitisulasi kétbért
fizetni Megrendel6 részére. A Megrendeld jogosult tovabba meghitsulasi kétbért érvényesiteni
minden olyan esetben, amikor a jelen szerzdés azonnali hatdlyn felmondésa Gtjén sziinteti meg.
A meghiusulési kotbér mértéke a teljes nettd vallalkozdi dij 20 %-a.

A kotbér érvényesitése elsésorban az ellenértékbe torténd beszamitassal torténik (a Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerinti feltételek fennéllasa esetén). A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles
rogziteni a késedelem tényét ¢és idGtartamat. Amennyiben a kotbér az ellenértékbe torténd
beszamitassal barmely okbdl nem érvényesithetd, a Vallalkozo a kétbért a Megrendeld irasbeli
felszolitasara 15 napon belil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamlaszamara vald
atutalassal koteles rendezni.

A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegésbdl eredd egyéb igények
ervényesithetdségének jogat.

Felek egyike sem felelés a szerzodésben rogzitett kotelezettségek nem teljesitéséért, ha a
késedelmes teljesités vagy nem teljesitése vis maior eredménye. A jelen bekezdés értelmezése
szempontjabdl a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkérén kiviili okbol,
elharithatatlanul ~ kévetkeznek be, s amelyekre a Felek nincsenek befolyassal és a
szerzbdéskotéskor nem volt elérelathatd. A vis maiornak kdzvetlen Ssszefliggésben kell lennie a
Felek tevékenységével ¢és a bekovetkezett szerzddésszegéssel. Vis maiorra a Vallalkozd csak
akkor hivatkozhat, ha értesiti a Megrendelét a vis maior tényérél, okardl és valodszinii
idétartamarol. Amennyiben a Megrendeld egyéb irdnyd utasitast nem ad, a Vallalkozdnak tovabb
kell teljesitenie szerzédéses kotelezettségeit, amennyiben észszerlien az lehetséges, és meg kell
keresnie minden észszeri alternativ modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol. Vis
maior bekdvetkezte esetén Felek rogzitik, hogy a vis maior minden kériilményének és okozatanak
vizsgalata alapjan, a Ptk. vonatkozo rendelkezésinek megfeleléen jarnak el a szerzddés tovabbi
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10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

teljesitése targyaban, melyrol egyeztetést kovetoen allapodnak meg.
10. Vagyon — és feleldsségbiztositis, karfelelosség

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddés fennallasanak teljes idotartamara rendelkezik minimum
40 000 000 Fr/év és 4 000 000 Ft/karesemény értékii épités-szerelési felelosségbiztositassal,amely
fedezetet nyujt Megrendeld részére végzell tevékenyseggel kapcsolatban Megrendelének vagy
harmadik személynek okozott mindennemt karra. A feleldsségbiztositasnak a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig kell fennallnia és fedezetet nyGjtani az esetleges kareseményekre.

A 10.1. pontban eldirt biztositds mellett a Vallalkozo koteles rendelkezni a 191/2009 (IX.15.)
Korm. rendelet 21/B.§-21/G §- aiban eldirt feleldsségbiztositassal.

11. A szerzdédés modositisa

Felek a szerzddést a Kbt. eldirdsainak megfelelden, igy kilondsen a Kbt. 141. §- dban

meghatarozott feltételek fennéllasa esetén, az abban foglaltakkal 6sszhangban, de figyelemmel a

307/2015 (X.27.) Korm. rendeletre is, modosithatjak.

Felek rogzitik, hogy a szerzdédés — alakszert szerz6désmadositas nélkiil — modosul az alabbi

esetekben:

a) Felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak moédosulasa esetén a nyilvantartasba
bejegyzés napjaval,

b) Felek kapcsolattartdira, teljesitésigazolo személyére, egyéb tényadataira vonatkozd adatok
modosuldsa esetén a masik félhez tett kdzlés kézhezvételének napjaval.

Az emlitett véltozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset korllményeito] figgben — vagy
elézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekdvetkezéset (bejegyzését) kovetd 10
napon beliil kételes értesitent.

12. Azonnali hatalya felmondas

Megrendelé a szerzddést a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Vallalkozo a szerzodéses kotelezettségeit stulyosan vagy ismételtenmegszegi,
igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:
a) Villalkozé a Megrendelé — szerzédésszerl teljesitésre iranyuld — felszdlitasanak az abban
megjeldlt ésszerli hataridon beliil nem tesz eleget,
b) a teljesitést jogos ok nélkill megtagadja,
¢) a kikotott kotbér mérteke eléri a maximalis mértéket,
d) Vallalkozéval szemben felszamolasi, végelszamolasi, biintetdeljaras indul, vagy felfliggeszti
gazdasagi tevékenys¢gét,
e) jogerGs elmarasztald hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét €rintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt,
f) mas kozbeszerzési eljardsban a Vallalkozd hamis adatokat kozélt, vagy az eljarasnyerteseként
szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget,
g) az adott kdtelezettségre eldirt hataridd elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozd amunkat
csak szamottevod késéssel tudja elvégezni.
A Megrendeld rdgziti, hogy a jelen szerzddes 8.1. pontjaban (tobbletjotallasi idé) rogzitett
vallalkozéi megajanlds megszegését silyos szerzédesszegésnek tekinti, mely esetben Megrendeld

jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondja és a jelen szerzédés 9. pontja szerinti kétbérekre,

illetve a velitk Gsszefiiggésben felmeriilt karok megtéritésére tart igényt.

Megrendel® felmondhatja a szerzodést a Kbt. 143. § (1) bekezdés szerinti esetben, illetve koteles
felmondani a szerzddést a Kbt. 143. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.

Villalkozé a Megrendeldnek kiildétt irasbeli nyilatkozattal egyoldalian felmondhatja aszerzddést,

ha a Megrendeld
a) ismételt irasbeli felszélitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozonak jard — korabban altala
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

elfogadott teljesités utan jaro — vallalkozdi dijat, annak esedékességétdl szamitott30 nap eltelte
utan sem;
b) ismételt irasbeli felszolitas ellenére sem teljesiti szerzodéses kotelezettségeit.

Amennyiben jelen szerzédés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kételesek
az elszamolas ¢érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és egyeztetést
kezdeményezni. A Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértét vonnak
be, amennyiben az elszamolasi dsszeget nem tudjék kolcsondsen elfogadni és minden, a
megallapodashoz sziikséges informaciot a felek kotelesek szamara biztositani.

13. Kapcsoiattartds

Felek a szerzddéssel kapcsolatosan egyméshoz intézett értesitései, felszolitasai a szerzodés eltérd
rendelkezése hianydban ¢&s  ellenkezd irasbeli kozlésig akkor tekinthetok teljesitettnek,
amennyiben azt a masik félnek a szerzédés alabbi pontjaban meghatarozott értesitési cimére az
atvetelt igazolva adtak at, az atadas napjan, vagy ha tértivevényes ajanlott levélben kiildték meg, a
tértivevénnyel igazolt atvétel napjan.

A Felek az egymdssal vald kapcsolattartasra az alabbi személyeket jelolik ki:
A Megrendelo részérdl kapesolattartd személy:

Miiszaki kérdésekben:

Neév: Gydri Marton, miiszaki ellendr
Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.
Tel.: +36-20-665-9038

E-mail: gyori.marton@dmrvzrt.hu

Szerzddéssel kapcesolatban:

Név: Bossanyi Attila, beszerzési osztalyvezetd
Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan at 3.

Tel.: +36-20-849-3100

E-mail: bossanyi.attila@dmrvzrt.hu

A Vallalkozd részérdl kapcsolattartd személy:

Miiszaki kérdésekben:

Név: Hajdu Attila

Cim: 1148 Budapest, Kaftka Margit utca 28.
Tel.: +36 30 871 3089

E-mail: kozmuteszt(@kozmuteszt.hu

Szerzodessel kapcsolatban:

Név: Deli Andras

Cim:1148 Budapest, Kaffka Margit utca 28.
Tel.: 436 30317 1711

E-mail: kozmuteszt@kozmuteszt.hu

A szerzddést érintd kérdésekben, a szerzodéses jognyilatkozatok tétele sordn a kapcsolattartas
moédja kizarolag cégszerlien alairt levél. Amennyiben valamely fél a neki szabalyszeriien
megcimzett tértivevényes ajanlott levél atvételét megtagadja vagy az ,.nem kereste™ jelzéssel
¢rkezik vissza a Vallalkozohoz, és/vagy a cimzett a személyes atvételt megtagadja, a
kiildemeny postai uton tértént megkiildése esetén a feladastdl szamitott 5. (6tédik) napon, egyéb
esetben az atvetel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendd. Felek a telefaxon vagy postai
aton megkiildétt killdeményeket egyidejilileg masolatban a masik fél fentickben meghatarozott e-
mail cimére is kotelesek megkiildeni.
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14. Egvéb rendelkezések

14.1. A szerzddés teljesitésébdl eredd barmilyen vitds kérdés rendezéset a Felek elsosorban targyalas
utjan kisérlik meg. Amennyiben a targyalas nem vezet eredményre, gy a Felek a Pp. altalanos
hataskori és illetékesséai szabalyai szerint jarnak el.

14.2. A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrol szolé 2013. évi
V. toérvény, a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezbi és mémoki  szolgaltatasok
kizbeszerzésének részletes szabalyairél szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az ¢pitdipari
kivitelezési tevékenyséardl szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, tovabba a jelen szerzodésben
hivatkozott jogszabélyok, valamint a kdzbeszerzési eljaras Ajénlattételi felhivasa, az ajanlatkérési
dokumentacio (kiegészitd tajékoztatasokkal) és az ajanlattevo ajanlata az irAnyadok.

14.3. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések
Felek a szerzddés megkotése és teljesitése sordn a jelen szerzodéssel dsszefliiggésben tudomasukra
jutott személyes adatok tekintetében adatkezelok.
Felek a tudomésukra jutott személyes adatokat a szerzodés teljesitése céljabol kezelik és az
érintetteket tajékoztattak az adatkezeléstol.

14.4. Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6ol6 2011. évi CXVI térvény szerinti atlathato
gazdalkodd szervezetnek mindsiill, melynek tulajdonosi szerkezete, meghatérozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd, és Vallalkozo hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a Megrendel¢ az altala
megismert tényleges tulajdonosra vonatkozé adatokat az 2011. évi CXIL torvény (Infotv.) szerint
meghatarozott kdzérdekbdl nyilvanos adatkent kezelje. Tényleges tulajdonosnak a Felek a
pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megelzésérdl és megakadalyozasarol szolo 2017. évi
LIIL. torvényben meghatérozott tényleges tulajdonost tekintik.

Vallalkozé a nyilatkozatban foglaltak véltozésa esetén a Megrendelot haladéktalanul tajékoztatni
koteles.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy valétlan tartami nyilatkozat esetén, valamint, ha a Vallalkozd a
jelen szerzédés alairdsat koévetéen bedllott kortlmény folytin méar nem mindsil 4tlathatd
szervezetnek, a Megrendelét kartalanitas nélkiili, azonnali hatalyG felmondasi jog illeti meg, -
vagy ha a jelen szerzddés teljesitésére még nem kertilt sor, a szerzodéstol elall.

A Felek a szerzédést — az alulirott helyen és idépontban —, elolvasas és értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irtak ala.

Jelen szerzédés 4 egymassal szo szerint megegyez0 eredeti példanyban késziilt, melybdl alairas
utén 2 példany a Megrendeldt, 2 példany a Vallalkozot illeti meg.

Vac, 2026. ‘evevieiweee  DBudapest, 2020. ... 7. 5. Tyl b

Bendik Bernadett vezérigazgatd Deli Andras ligyvezetd
Megrendeld Vallalkozo

Balogh Zsolt
miiszaki igazgatd
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BOSSANY] ATTILA 18 GW‘M e LA N
osziglvvazetd Schlenk Rébert
CEF csztalyvezets



1. melléklet

Szentendre, Otelld utca és Otell§ kiz ivoviz és szennyvizvezetékek kivaltasa {csatornazis)

Kiltségvetés foGsszesitd

Megnevezés | ] .-\nyagkﬁllség] Dij kﬁ]lségl
1 Fpitmény kdzvetlen kdltségei 21 464 792 11954 726
2.1 AFA vetitési alap 33419518

2.2 AFA 0.00% 0

3 A munka ara (HUF) 33419518

Datum: 2026.01.05.




|Ssz. ]Megnevezés An_\‘agkﬁllségl Dijkﬁ!tségl
12 Felvonulasi letesitmények 498 268 316 800
13 Ducolas, fBldpartimegtamasztis 296 676 479 700
19 Kbliségtéritések 15 040 835 000
21 Intds, f61d- és sziklamunka 2 830 288 2 894 834
1 Helvszini beton és vasheton munkak 241 300 79 527
53 Kézmu csatornadpités 4902 161 2352760
61  Utburkolar alap és makadzmburkolat 1182361 1292 340
készitese
63  Bitumenes alap és makadamburkolat 11 448 268 3683765
készitése
QOsszesen (HUF) 21464792 11954726
&

1. melléklet



1. melléklet

Ssz. | Tételszim

1 1201 1-1.1-0025001

2R tetel

3 12-021-1.1-0121712

4 TR rerel

3 K" tétel

6 K" térel

7R teted

Tétel zavege |Mm-;.. lf.g_-ség 'An}ag eg}u':-'rjl)ij egységre | Anyag dsszesen | Dij asszesen

i |
Mobil WC birleti dij clsziamo seallitassal. 2db 1600 1000 2000 8% 00d
ten karbar arassal, Mobil W.C. berlen dijha
Emitési 1) ko71atd tibla 2 mx 1 6 m-es 1bla 1db 19463 2300 19 468 2 %00
betan alappa]
lduiglenes kerités, mobil keritds elhelyesoue Whoa 1200 500 360 000 150 000

(tartordko < k'on etelben), STEELVEN |
keretes elohorganyauit mobilkenites.
06 men. magassdg: 2060 mm.
huzaidrmeny. 3.3 mm, hildoszras. 100x300 mm

4]

Kom jelzisbla ideiglenes eihayezise 33 db 1200 [§eit] 39 600 33 0640
alyo muniak, stb),

elbontissal aluminium any sei. Rnyvaszaverd

fahial elliten

Kiegeszifo puizitubla steilenes elhelyezése. 1db 1050 1000 4200 4000
chhontdssal sluminsum any s, Emvisszaverd

félidval ellzton

Kozit jelzéiibla arie oszlop ideiglencs 19 4b 2000 140G 38 000 19 006
clbelyerase - kborulas elleni viédelemmel

Piros-fehér nyi} alakban sivozot wbla (2.0 m 10 db 3 504 2000 35 000 20 a00
hosszsamyg, alumuniumm, fényvisszavers foliash

kikerulési inmyt j2izo v. 2 iramybol behajtan:

tilos tablkival, sarga villogdval, 2 db wlppal és

oszloppal

Munkanem dsszesen (HUF) 498 268 316 267}




1. melléklet

i Ssz. |Tételszam

Tétel szvege | \Iv.-nny.l F:g_sw;l Anvagegvségi  Dij cgysé;n-l Anyag fsszesen)  Dij aszesea]
i i

1 §3-001-1.2.1.2

Munkaarok ducclisa = boniasa 300 m 738 m? 402
mélysegig. 5.00 m sechessopy. ketoldai

ducolassal. figgdicges paliozassal 0.30-200 m

drokszélesséz kzti zansens

650

296 576

]
479700

Munkanem dsszesen (HUF)

296 676

479 700

)
o



1. melléklet

|S.v_ Tételszim

Téted sziveze

; \Icﬂuy.l [ws?‘i.\l}ugcgj‘ép‘xi

Dij eg,»ségrel Anyag Gaumenl Dij ml

I "R" tétel Aszfalt mintavzie! labor 4 db [ KLib] 49 000 4400 196 (W)
2 TR téted Urpélyaszerkezetek tenethiro ké ) idn 10 48 500 4 194 008
vizsgalara. mlajox toménthe dscpenek &5
Wmirsé ginek vizsgs)
3 TR terel Szakfelugyeiati kol o 1 db 1006 277 00 1900 277 o
3 TR téred Kazeriet foglalisi aij / Crkormanvazati 1db 1000 17 004 1990 17 000
igemyeknek megfeieiSen)
5 K" térel Kozur pem edzleked2si celd igérobevitel dif I db 9500 1701000 9400 171 060
(kE patkezzl6 igény Enek meafoielden)
Munkanem dsszesen (HUF) 15440 855 004




1. melléklet

Ssr. [Térchzim Tétel szovege w-m,v{ Egst-g[.m}u;r;negir’ Dij caység \nylgﬁssrﬂeﬂl Dij sm.,l
| i

L 21-011-11.2 Epitesi tormelék kontcnenes clszillins, 15 db 231534 P47 355 260 172 080
kerakasa, lerakobelyr dipal 4.0 sa'-os kantenerbe

2 21-003-11.2.1 Faldvisszardles munkagddarne vagy 93 m3 6} 1003 5418 S0 309
munkadrckba,

réicges clieritéssel.

5 Ean, oipt erdvel. az anvag
safvpanta 106 m-au bel
{marargyaty kemy=zo 50 cne2ntih
szebvenyrasshen

3 21008231 Thmarniés barmels 16maritist asztalvban pépi 2912 m} 12 23
erovel vezerek foler o5 meller, sdmarsegi fok:
35%

4 20-@08-13.1 Kiszoruld, kitermelt [Bid le-feirakodisa Hdb 29603 4340 I 301 620 534 %60
slszillitasa e 15 km berakshelyd dijjal. 5.0 m'-es
somienerbe

5 K" tétel -t Dldki: és¢ kozmi 306,t m?
reruleren birmely korzisztenciaju taiajban,
Munkairok minzkerssziszeh fay 215inksal
szering

6 "K" tétel Homokagyazar keszitess munkadrokban 1645 m3
helvszinre bozott banyahomoXkbdl, a vezztick
kdrnvezetdben terv sxering

7 21-0044.1.2-0120115 Falajjavito reteg kesentesc vonalas 364 mt 1315 348 266 266 109 491
latesitménydmsl, 300 ut sxélességp v
épitinényen beltil, osztilvozatlan kavicsbol.
Novers homokas kavies, NHK ¢/125 Q-T. Bugyi

a verateket

394 271 690

o

300 91 330 1132570

32963 855 400 487743

Munkanem 8sszesen {I1UF) 2 880 288 2 894 834




1. melléklet

Ssz. [ Tételszam ITc'le-i szivege Menny.| Egyséa Anyag) Dij] Anyag| Dij dsszesen
, { I l egységir|  egvségre Jsszesen
I "K"™ tétel  Felhagydsra kerild csatoma miektalisa cmen C 16 Tmd 24 500 11 361 241 300 79 527
betonmindséa)
Munkanem dsszesen (HUF) 241 500 79 327




1. melléklet

Sez. IT:'uIsn‘m

Tétel szivege
I

Menny.|
|
1

E;ysé;{ Anyag cgysegar| Dij g—s’c;rr] Anysg Gsszoien

Dij 3sszese

1 533-008-31.2.6-0131542

2 53-00-31. 24131732

3 53-005-10.1-0645261

3 53-005-10.1-0645260

5 $3-005-3.1.1. 10644082

6 S3-M5-LLLI-064S105

7 53-05-5.2. 1-0645204

3 K retel

7 53-009-1.1

10 33-007-3.3-1242023

11 K" tétel

2 53-010-1.1.2-0650002

13 "K" térel

14 K™ tétel

Egyoldalon tokos awiaayag (satenacsd
bedpitése fidirokba, zumigvinis xotéssel.
esé:domok nélkil 2.0C m hosszu csdvekbol
kSlsh cséimnérd 315 mm. PIPELIFE PVC.U
wWmdrfali fokos csatomacsd 315x7.7x2000 mm
SN% MSZENT301, KGEM2I 5 2Mus™e [vagy
muszakilog ezzet spyeneneki)

Evoldalon tokos muinsag
becpitése foldamkia
purmgytinis kotéssel, csoidomek néikil 2.00m
bessail csavekiel. kgiso esoatmerd: 200 mm.
PIPELIFE PVvC-L Bmarfaly tokus csaiomacsa
200%3. 92000 emm SNS,

KGEMI002M. SN(vagy czze! egyencricku)
Bewon szintemeld gvirik elbelyerdse,
cementhabaresos illesziéssel. belsé csbaumiTé
50-62 5 em kdzon, LEIER SZ0Y 62510 L
szmtheallitd gvini | (vagy <ol egyenénéki
Beton szintemeld gyirak lhelyesce,
cementhabarcsos illesziésscl belsd cscamero:
50-52.5 cm kozdt, LE[ER S257Y 6255 L
szimbeallits ging | (vagy czzel egyendndki)
Bzton aknaszukitd elhehyszene, egy szikito
clem. ssaphomyos. comentimbarcsos illesatessel.
Belsd dmmero alut 100 o felad 30-02.5 em,
LEIER ASZ EU 100/62.5/35 L. aloa-
snikiticiem, csaphormyos illeszufssel, V1-Ti-
AV, CEM LAV 2SS, (vagy ezzel
cgyenénéa)

Beton skma-fenckel T 5
bhabarcsos illkesaessel.

becpiett csatlakord slemek nélkal,

Blidmunka =5 ducolas né:kEl, belso csdamend
100 co, 65-30 cm napassag kozail, LEIER AFE
10075 LK betoa akna-fepdkekem, csaphomyos
illoszeést. kinemel, VI-TI-Al CEM AV 325
S, Cikkszim: HUTISI212 (vagy zzzel
eyenéntdkiz)

Beton aknamagasite clem clliclyczese,
cementhabarcsos illcsatdssel, 100 om belsd
améravel, 70 cm magassdg felett. LEEER AGY
100°50+9 L aknagyind csephomyos illesadssel.
VI-Ti-Al. CEM 2'Beton aknamagasit clem
clhehvezése. cementhzbarcsos Dlesziésscl. 100
em belsd donérbvel. 70 cm magassigig. LEIER
AGY 100-509 L-H alougwvini csaphomyos
illsszisssel. Adgesévassal. VI-Ti-AL CEM 2/A-
V32,5 §. Cikkszim: HUTJISE 168 [vagy
miszskilsg exzel smenamekilA-V 32.5 S,
Cikkszam: HUTISEI71 [vagy miszakiizg ezzel
egvencrcku]

Beton aknamagasitd siem elhclyeaese,
cementhabarcsos dizsztgssel 100 e belse
spmérovel. 70 cm magassagig. LEIER AGY
100259 L akmagyiird {vagy czzel egyenérteki)
Vizzardsagi visskar lizlazissal. csaloma
belucrete: 20 cm

Kor alaki e itves akmaiedizp o5 fedlapkeret
elhelyezese,

cementhaharcs rogztessel, nehez (3 300, E 600
F 900 terheles: osztaly) kivieel, POLYDLCT
dariny fedlap keremel, tethellrisope: 40¢ kN
{mehéz kivieel), G600 mm (vagy ezzel
egvenérélail

D200200 as mizsnyag tisztitcayilis keszitese
meg}ivd bekdwdcsatoma vonaliban, sikséges
csrtarmaidomokial, fedlappal

e b ety kESZiE i

vagy aknafalban.

beton bekitd idommal vagy csocsonkkal. utdhg
badpitve. 30 ¢m belsd dmmérd, KK KAVICS
BETON Tokos bewoncsé TO 30x100 cm (3.2 em
fakag )

Meglovd tisztito aknik -10
méteri. Meynanmdd aknakamn feidlese
epités saran kiszomuio folddel. felhagyot
sknakamsa Felet: rész feltdlidse az dtpilva
wkorig jo! tomerthetd anyapgal (pekdivk
hownokos kivics), wnnelek elszailicissal
Megléve tismitd aknik teljes elbontisa, rmelick
ciszillitassal

OGSO

182 m

259 m
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4db
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3138

2213
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79311

13983
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3285

25810

1313

1568

1375

5454

6193

4126

1509

8935

950

19735

11578

5898

13338082

87 749

65 191

47 000

192 298

325899

39 433

142688

603 099

157 480

24936

45 360

319966

41 388

13125

12964

35438

43 351

14226

274638

62 345

71600

59 105

34734

13592
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Tétel szévege

Menny.|

Eﬂség’.lnmegpigirl Bijepségre! Anytgc'ﬂm| Dij fsszesen

7K™ rérel
I 63.001-21

3 63-102-1.31.2.3-0750206

4 63-101-1.21.2.2-0750005

Aszfaliszéliapas
Zuzalikes aszfaltszdnvepek, aszfalibetonok és
Snutr aszfaliok bonrasa, kdtorétepe! et
kit erovel. legkalapacesal
F- &5 mellckutak brtumenes burkolatimak
készitese, hengerelt aszfah kopérdizg kiszitése
(AC). 2z 2lata 1év5 réteg feluletének eidzetes
lerzkanasaval & bitumenes permetezdssel £ m
esseaiz. AC L1 kopo aszfaltieverckbal, 35-
35 mm vasiagsigban teritve. Keporereg ACII
kopo 5070, ACT! kopa 7 100 tipusa
birumennel. N igEnybeveteli kat mszakaszok
koparetege, homokkal. aizalekil
Fé- s mellekuak bitumenes burkolatinak
keszitése, hengerelt aszfalt Kinonétes készirsse
1AC), az alapreteg szennyeletiséginek <lozetes
5 B R

s2:!

4 méter szélességip. AC 22 alsp
aszfaltkoverikbol, 70-120 mm vastaysdgban
rerive, KStdréteg AC22 alzp 2530, AC22 alap
S0+70 tipusia bitumennel. N igémybevdecli kat
alaprétey xizon kével, homokos kavicesal,
homokkal

s ™ T

29121 m 330 3T 10§ 920
Rk 591 (RN EEH 34928

i 123 000 4 000 4938 240

RN 118 300 30000 6373 130

155965
€50 100

1 620 300

Munkanem dsszesen (HUF}

11 448 258

3 683 765
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BIZTOSITASI FEDEZETET IGAZOLO DOKUMENTUM Oldal: 1/5

BIZTOSITASI KOTVENY
ALFA EPITES-SZERELES BIZTOSITAS (CAR) Il. G i

VIENNA INSURANCE GROUP Raiffeisen Bark Zrt.

31889250 szdmd szarzédés 12001008-00312663-00100006
A biztos'tds mentes az AFA alelt

Alfa Vienma Inswance Group
Bizrosité Zrr.

Corporare Uzetig

1091 Budapest, Ullé: ot 1.

Elézmény kdtvényszam: 73922
Jelen biztositasi kétvény értelmében az Alfa Vienna Insurance Group Biztosits Zrt. vallalja. hoqy az esedskes biztositssi

dij megfizetése ellendben biztositdsi fedezetet nyijt a Biztositottnak a felmeriilt kirok, & egyéb azzal ssszefiiggé
kéltségek vonatkozasaban, az albbiakban részletezett adatoknak és a megjelsl: biztositasi feltételeknek megfelelgen.

Szerzéd6 neve: Kézmii-Teszt Kfe.
cime: 1148 BUDAPEST, Kaffka Margit utca 28.
Biztositattak- Kozmii-Teszt Kft.

1148 BUDAPEST, Kaffka Margit utca 28.

Biztositott vagyontargyak: Az Epités-Szerelss Biztosités (CAR) 1. szabdlyzati feltételek alapjdn, a Villalkozsk
épitési és szerelési teljesitése &s munkdja, beleértve az osszes szerkezeti elemet.
épitdanyagot, valamint az alvillalkozok teljesitésst.

Kockazatviselés kezdete: 2017.01. 01. 0:00 éra

Médesitas hatélybalépése: 2025.01. 01

Biztositasi évforduls: mirden év 01.01

Biztositds tartama: hatirozatlan

Biztositdsi idészak: 1év

Dijfizetési item: negyedéves

Dijfizetés médja: banki utalds a biztosits altal kisllitott szamviteli bizonylat alapjén
Biztosits neve: Alfs Vienna lnsurimce Group Biztosits Zrt.

cime: 1091 Budapest, Ullgi dit 1.

Kszvetits: FEB.l Kft. Torzsszam: 0000912754
Szerzédés jellege: nem fogyasztéi szerzédés

Alfa Vienna Insurance Group Baztosit Zrt. O Sudapest UltS

Corporate lgazgatssag E-ma: cir. vagyeonadmin@alfa nu

000575 2547872
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Alkalmazott biztositasi feltatel: az Epités-Szeralés Biztositss (CAR) |I. feltételek alepjan (CAR 1I-5Z-141029. hatalyba lépés

idépontja: 2014. oktdber 1)

I. Fejezet - Dologi kiirok

1 Epitési teljesités értéke: 300 000 000 Ft

5. Tebbletksltségek: 2 000 000 Ft/fev

Biztosftdsi dsszeg (mint dijalap): 302000000F:

Dfjtétel: 3,6225 %

Eves biztosftisi dij: 1093995 F¢

Onrészesedés alralanosan: 100 000 Ft/kdresemény, levondsos

Il. Fejezet - Feleldsségbiztositis
Kartéritési limit: 10 000 000 Ft/<dresemény
Kartéritési limit dolegi karokra: 10 000 000 Ft/karesemény

Onrészesedés. bR
tértlnek

100 000 Ft/kdresemény, levondsos, a személyi karok dnrész nélkil

Egyedi megéllapodssok:

2018, oktsber 105l 3 bejelentssi kotelezettség 10 MFt-rél 50 MFt-ra véltozott

Biztositottak: a Szerz5dé és a biztasitds tirqyat képezd épitdsi teljesités korsben megjelend valamennyi Villalkezd &5 a Beruhazé

Biztositott vagyontirgyak: Az Epités?Szerelés Biztositas (CAR) . szabalyzati feltételek alapjan. a Valialkozsk spitési &s szarelési teljesitése &s

munkija, beledrtve az Bsszes szerkezeti elemet, épitdanyagot, valamint az alvillalkozdk teljesitésér.
Jellemzé tevékenyséq: gdzvezetek, vizvezeték és csatornadpités

Biztositsi fedezetek:

I. Fejezet - Dclog: karck

1. Eves épitési teljesités értéke: 300.000 oFt

2 Epitéshelyszini berandezések, segédszerkezetek: eft

3. Epitégépek (tételes lista alapjén): oFt

4 A9 sz zaradék kartéritési limitje: eFtfév

5. Tebbletksltségek: 2.000 eFtfév

A biztositasi Gsszeq Gsszesen (a dijszamitds alapja): 302.000 oF:
A biztositasi dsszegek AFA-t nem tartalmaznak!

Onrészesedés 100 000 Frfkiresemény

II. Fejezet - Felelsségbiztositis

Kartérites felsd hatdra: 10.000 eFt jkdresemény és 50.000 eFt/év
Onrészesedés: 100.000 - Ft/karesemény.

a személyi karok nrész nélkil eérilnek

A kartéritési limit a felelésségi fedezetre valamint az Gsszes kapcesol6dé zaradékra Esszevantan érvényes.
Alkalmazott zaradékok:

002. Keresztfeleldsség

Kartéritési limit: | Fejezet szerint

Onrészesedés: Il Fejezet szerint

004 A biztositssi idaszak kiterjesztése

Q00575 2547812
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Szavatossdgi id@szak: az dtaddsts| szamitott 12 hénap

Ksrtéritési limit: 5.000 eFt/kiresemény/év
Onrészesedés: | Fejezet szerint

009 Faldrengés okozts vesztesdgek. kirck €s felelgsségi kirigények kizérasa
010. Arviz vagy =léntés okozta vesztaségek, kirok és felalSsségi kdrigények kizdrdsa

102. Faldkabelek, csovezatékek &s eqysb berendezések kildn Feltstelei

Onrészasedds:

3) a helyszinrajzen vagy kiszmitérkdpen pontosan feltiintetett vazetékek ss berendezések esetében a kir: 20 %-a. de minimum a Il Fejezet
alap-énrészesedése

b} a helyszinrajzon vagy kézmiitérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek &s berendezések esetsben: a I, Fejezet alap-
dnrészesedése

<) optikai kibelck esetdben a kdr: 20 %-a. de minimum 100 000 .- Ft/ksresemény

103. Termések, erdék. Gltetvények veszteségeinek és karainak kizardsa
104. Duzzasztégdtak és viztirolék épitésére vonatkezs kilén feltstalek

1086. Szakaszosan kivitelezett épitési munkakra vonatkozé kikétas
Maximilis szakaszhossz: 100 m

107. Felvonulssi [étesitményekre, raktdrakra vonatkezé feltételek
Kartérités felsé hatdra: 5.000 eFtfkdresernényfév

10. Csapadékviz, magas vizdllds és drviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozs kiilon feltatelek
M. Féldcsuszamlés uténi helyreallitasi kaltségekre vonatkozs kilén feltételek

112. Tizvédelemre / Tézolts berendezésekre vonatkozé kiilén Feltételek
Tarcls-helyerkén: tirolhats tiizveszélyes anyagok értéke maximum 5.000 eFt

117. Viz- és szennyvizvezetékek fektetdsdre vonatkozs kiilon feltérelek
Maximalis szakaszhossz: 100 m

Kiilsn ziradék Feldjitasi &s korszerdsitési munkakhoz

A jelen killen zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzdési feltstelek, a tételesen megjelolt ziradékok és az
esetleges kiilén megallapedasok valtozatlanul érvényben vannak, a biztositd nem tériti meg azokat a kérokat, &s nemn fedezi azokat a
feleldsségi karigsnyeket. amelyek az épiiletak tetdzetének magbontisaval &sszefiiggésbe hozhatéan barmilyen csapadék miatt keletkezrek.

A jelen kizlon z5radék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bér a szerzédési feltételek, 3 tstelesen megjelslt zaradskok és az
esetleges kiilén megallapodasok viltezatlanul érvényben vannak, 3 biztosité nem tériti meg azokat a kirokat, és nem fedezi azokat a
felelésségi kdrigényeket, amelyek a tirgyi beruhazss kapcsin por-, azheszt, egyéh épitési hulladék, térmelék. ill. barmilyen
levegészennyezéssel &sszefiiggésbe hozhatdan keletkeztek.

Az | Fejezet (Dologs karck) 2. pontja alapjan a betéréses lopés &s a rablas biztositssi eseménynek mingsiil. Ezen kdrokra vonatkozdan a jelen
szerzddés alapjdn a biztositdi kifizetds felss hatara: 3.000.000,- Ft/kiresemeny

A keretszerzGdés mikadése, kilenleges szabalyok, korlatozasok
A keretszerzédés tartama: hatdrozatlan

A keretszerzGdés érvényességének kezdete: a felek megallapodasa szerint, de legkorsbban a Szerzéds sltal tett ajanlatnak a biztositshoz vals
beérkezését kovets nap 000 éra

A keretszerz&dés évforduléja: minden év januar 1.

A dijfizetés iitemezése: negyedéves

A jelen keretszerz6dés alapjén a Szerzdds az egyes biztositani kivant épités-szerelési munkakat a biztositahoz irisban bejelenteni kételes.
Csak clyan projekt kerulhet biztositssi fadezetbe a keretszerz&dés alapjan:

a) melyre vonatkozéan a munkalatok megkezdése elstt irdsbeli vallatkozéi szerzédés jott létre,

b) amelynek kivitelezése a keretszerzédés hatdlya alatt kezdédik,

000575 2547813



3. melléklet

Oldali 4.,'5

<) amelynek kivitelezdsi ideje a 24 hénapot nem haladjz meg.

d) amely Magyarorszag teriiletén zajlik,

2) melynek jellege nem tér el jelentésen a keretszerzédéshen régzitett jellemz3d tavékenységtdl
f) mely megfelel a keretszerzdés zlabb részietezett feltételeinek.

A jelen keretszerz8désten azox az apités-szarelési munkak biztosithatdak, melyben a Szerzédé
- fovallalkozs, generdlkivitelezd,

- épités: kenzorcium tagja,

- alvéllalkezé

& amelynek AFA nélkiili ériéke (biztositdsi Beszege) nem haladja meg a(z) 100 millié Frot.
Nem terjad ki a keratszerzidés fedezete sz alabbi munkakra flletve létesitményekre:

- foghijbeépités,

- hidépités,

- alagdt vagy tdrnaépités,

- duzzasztégatak, viztérozok épitése,

- shol 3 technolégiai szerelések ardnya meghaladja a 30 %-ot.

- olaj- és petrolkémiai kockdzatok.

- hidak, fuggshidak épitése,

- aluljaré- és Gtépités,

- tamfal- és gatépités,

. szélersmiivek &s gazmotores erdmiivek épitése. illetve az ezeken végzett beruhézdsok,

- repiilétéran végzett munkdk.

Alz) 10 millié Fe alatti ériekd munkakat a Szerz5dd 3 munka megkezdését kévets negyedév 15. napjdig jelenti 5 biztositanak (&prilis 15-ig,
jilius 15-ig. okedber 15-ig illetve januar 15-ig kell bejelenteni az 2l628 negyedévben megkezdett épités-szerelési munkakat). A bejelentésnek
legalabb az alsbbi adatokat kell tartalmaznia:

-a munka megnevezése,

-a munka helyszinének megnevezése,

-a munka kezdetének és tervezett befejezésének idépantja,

-a munka értéke (biztositdsi 6sszege).

-2 Megbizé (Beruhazé) megnevezése.

Amennyiban a kiresemény a munka megkezdését kivetd negyedév 15. napja (a bejelentés el3irt hatarideje) 2létt kovetkezik be, a biztosité a
villalkozds szerzadés meglétst & a keretszerzbdéshe valé befogadss aiirt feltétaleinek tefjesilését vizsqljz a fedezettség eldontése
céligbol. Arra a negyedéves bejelentésre kistelezett munkéra nem terjed ki a keretszerz8dés fedezete, amelynek a bejelentését a Szerz5d6 az
elsirt hataridére slmulasztotta.

A(z) 10 millis Fe-ot elérs vagy meghalads 2rteki munkskat a Szerz5dd a munksk megkezdése eldtt legalabb 10 nappal bejelenteni kotales a
biztositéhoz, a kitsltstt eqgyedi CAR. adatkézld csatoldsaval.

A(2) 10 millié Fe-ot eléré vagy meghaladé &rtéki munkak esetében a biztosits, amennyiben az adott projekt kockdzatdnak elbiraldsshoz
szitkségesnek itsli, a fentieken wlmenden tovabbi adatck, dokumentumok stadasat kérheti (pl. rajzok, iitemtervek, statisztikai szamitasok,
engedélyezési dokumentumoak, szakvélemények stb.).

Az eqyes bejelentésekesl szamitott 15 munkanapen beliil 3 biztositénak joga van a konkrét munkakra vonatkozd fedezet kiadasat
megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van.

Az egyes munkdkra vonatkozé fedezet idobeni hatélya:

A fedezet kezdete:

- 3z egyedi bejelentési kotelezetiség ald esd beruhazasok ssetében:

a bejelentett kockdzatviselési kezdet. de legkordbban az ilyen bejelentésnek a Biztositohoz térténd beérkezését kivetd nap 000 dréje

- a negyedéves bejelentési kételezettséq als esé beruhdzasok asetében:

3 bejelentett kackazatviselési kezdet

A fedezet vége:

az adott épitési teljesités illetve részteljesités stadas-stvételének (a végsd illetve egy kévetkezd munkafazis részére torténd atadas egyarant)
idépontja, de legkésdbb a munkalatok befejezésének bejelentett idGpentja

Az eqyes munkak esetében a kockszatviselés helye a bejelentésben megijelélt épitési helyszin.
Az egyes fedezetbe vett munkakra a biztositd kitlgn katvényt nem allit ki.

A felek a keretszerzidéshen biztositasi évre vonatkozé kartéritési limitet is meqhatarozhatnak valamely keckazatra, kockazatok csoportjdra
&svagy valamely ziradéki fedezetre Az ilyen éves fimit nem projektenként, hanem a keretszerz8déshen az adotr évben fedezetben lévé
munkak mindeqyikérs, sszevontan érvényes. Az ilyen fimitalt fedezetekre az adott évben kifizetett kirtéritési sszeggel a biztasitdsi Gsszeg
(éves kartéritési fimit) automatikusan csokken. A biztositasi Ssszeq (éves kartéritési limit) kiegészitésérd| (fedezetfeltoltés), annak

lehetdségérsl &s dijardl a Szerzédé kezdeményezésére a biztosité egyedileg dént.

000575 2547813
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A Szerz6dd a tervezett éves épitési teljesités értske és az |. fejezetnd] meghatdrozott tovibbi biztositasi sszegek alapjan elSzates éves dijat
fizet. A végleges éves dijat a felek a ténylegesen fedezetbe vattmunksk értskének ismeretsben a térgyévet kivetd janudr 30-ig elvégzends
elszémolds keretében hatdrozzik meg. Az elszimolasi killsnbszetrdl a biztosits szamlat dllit ki, melyet a Szerz3d3 kiteles az azon szerepld
hatdriddig megfizatni.

Az elzates éves dij egyben minimalis dij is. mely a biztositdt az elszamolds eredmsnyéts! figgetlendl megillet:.
1egy ] Y 39 9

Amennyiben a keretszerzddss alapjin fedezetbe vont munkak kumullt biztositasi &sszege eléri vagy meghaladja a szerzGdésben véllalt éves
épitési teljesités 150 %-at, tgy lehetdség van egy a jelenlagi szerzédassel szonos kondicickkal rendelkezs keretszerzddss megkstésére.

A keretszerz8dés dijnemfizetési okkal vals megsziingsével a 003. &s 004. zdradskok fedezete is megsziinik az eqyes projektekre.

Amennyiben a keretszerz6dés a dijfizetés elmulasztisa miatt sziinik meg, az egyes épités-szerelés munkakra vonatkoz6é biztositdsi fedezet a
kovetkezdk szerint lesz érvényes:

- az eldzetes dij meg nem fizetése esetén az adott évban megkezdett munkskra vonatkozé fedezet a kivitelezési idészak olyan idébeni
részére terjed ki, ahogy az adotr évre bafizetett di] a teljes évre vanatkozs elézetes dijhoz ardnylik,

- az elszamolsi kiildnbGzet meg nem fizetdse esetén az adott évben megkazdet: munkskra vonatkozé fedezet a kivitelezési idészak olyan
iddbeni részére terjed ki. ahagy az adott évre befizetett di] a teljes évre vonatkozé végleges dijhoz aranylik.

A szerzddésben &s a szabdlyzatban nem régzitett kérdésekben a Polgéri Torvénykanyv eldirésai az irdnyadck.

A szerzddés éves biztosftssi dija Gsszesen: 1093992 F¢

A fent megéllapitort fizetends biztositdsi dij az elfogadott ajsnlathoz képest a Biztosits szerzdés-nyilvantartdsi rendszerének
dijszamitési szabalyaibol ereds, 100 Ft-ot meg nem haladé kerekitssi 3sszeget tartalmaz(hat).

A biztosftisi dff a Biztosits shtal kiadott szémviteli bizonylat alapjén, esak Stutalsssal teljesithets.

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosits Zrt. jelen katvényben foglaltak szerint azt a kotelezettséget villalja, hogy a médozati
szabalyzatok alapjdn a fizetett dij ellenében, megtériti a cimben megjelslt biztositottnak a szabalyzatokban leirt karait.

A biztositdsi szerzddés a kotvényen felsorolt kockazatokra nyujt fedezetet.

A biztositdsra a mddozati szabalyzatok & magyar jog szabilyai vonatkoznak.

Uszletagi adminisztricié telefon:  +36-1-477-4808/2
e-mail:  vagyonadmin@alfa hu
Karbejelentés: Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Villalati Karrendezési Iroda
1091 Budapest, Ulli dt 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1
Fax: +36-1-476-5656

A vonatkozé biztositdsi szabalyzatok a biztositasi szerzdés részét képezik. melynek 1-1 példanyat a Biztositott stvette.

Budapest, 2025. januir 20.
i
“9
Zatyks Péter Iviéin Szombat Tamiés
elndk-vezérigazgaté vezérigazgaté-helyettes

000575 2547813
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